

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

йственной  
гитальному  
Т

В.В. Смирнов

18 июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 070/ 321

рассмотрения заявок и подведения итогов закупки

г. Москва

18 июня 2021 г.

1. Закупка путем проведения открытого запроса ofert (далее – «запрос ofert», «закупка») проводится для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Положения о закупке МИЭТ на основании п.п.7, 19 Исчерпывающего перечня случаев проведения состязательных закупок п. 3.5.1 Положения.

**Заказчик:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

**Место нахождения:** 124498, г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, дом 1

**Почтовый адрес:** 124498, г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, дом 1

**Адрес электронной почты:** krilo@list.ru

**Контактный телефон** (499)-7311931, (499)-7109979

2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; срок и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

**Предмет договора:** Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов ГВС и ХВС в общежитиях по адресу: г. Москва, р-н Савелки, ул. Юности, дома 7, 9, 13, 15.

**Объем выполняемых работ:** в строгом соответствии с утвержденными Заказчиком Ведомостями объемов работ.

**Срок и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в строгом соответствии с Графиком выполнения работ, установленным на основании заявки (оферты) победителя закупки.

3. Форма заседания и состав закупочной комиссии:

Форма заседания закупочной комиссии (далее – «Комиссия») – очно-заочная.

Состав Комиссии определен приказом ректора МИЭТ. В заседании участвуют 4 из 4 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4. Место и дата начала рассмотрения заявок (оферт) и подведения итогов закупки:

Процедура рассмотрения заявок (оферт) и подведения итогов закупки осуществлялась **18 июня 2021 года** по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, дом 1.

5. По окончании, указанного в Документации о закупке срока подачи заявок (оферт), **18 июня 2021 года в 11 часов 00 минут** (время московское) поступила 1 (одна) заявка (оферта):

№ п/п	Регистрационный номер заявки (оферты)	Дата поступления	Время поступления
1	1/070	18.06.2021	10:45

6. Комиссия рассмотрела заявку (оферту) на участие в закупке на предмет соответствия

требованиям, установленным в Документации о проведении закупки. Количество отклоненных заявок: НЕТ.

7. На основании п.3.6 Положения о закупке МИЭТ закупка признается состоявшейся, и Комиссия рекомендует руководителю Заказчика заключить договор с единственным участником процедуры закупки – **Общество с ограниченной ответственностью «Астрой»**, подавшим заявку (оферту) № 1/070, на условиях, предусмотренных Документацией о закупке и указанных в заявке (оферте) участника, в том числе:

Ценовое предложение (Цена договора)	Необходимость выплаты Заказчиком аванса	Срок выполнения работ (в календарных днях с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ по этапу)	Гарантийный срок на выполненные работы
8 227 932,40 (Восемь миллионов двести двадцать семь тысяч девятьсот тридцать два рубля 40 копеек)	Без авансового платежа	1 этап- 35 дней с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ 2 этап- 35 дней с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ 3 этап- 35 дней с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ 4 этап- 35 дней с момента получения уведомления от Заказчика о начале работ <hr/> Досрочное выполнение работ допускается.	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы : <b>36 (Тридцать шесть)</b> месяцев с даты утверждения Заказчиком Акта выполненных работ по каждому этапу

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок и подведения итогов закупки составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы и официальном сайте Заказчика <http://miet.ru>.

9. Протокол подписан всеми участвующими в закупке лицами:

Председатель Комиссии

Мирнов

Зам. председателя Комиссии

Гренихин

Член Комиссии

Сирилин

Член Комиссии

Боровиков

Протокол составлен секретарем Комиссии

Крылова